



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση Βατότητας
Ασφαλτοστρώσεις Οδών 2024

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 449.999,99ευρώ

Κ.Α.: 30.7333.314

CPV: 45233222-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεων ή συντήρηση από φθορές των οδοστρωμάτων των δημοτικών δρόμων.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7333.314 του Προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2025 για την πληρωμή του έργου. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. Α.Α.Υ. 160, αρ. πρωτ. 5649/19-02-2025) προτείνει δέσμευση πίστωσης ποσού 300.000,00€ (κατόπιν και της υπ' αριθμ. 13654/17-04-2025 ανακλητικής απόφασης) για το οικονομικό έτος 2025 και 150.000,00 € για το 2026, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α. 30.7333.314

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η καταγραφή δρόμων και απαραίτητων εργασιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές και αστοχίες που υπάρχουν σε οδοστρώματα δημοτικών οδών και να ενταχθούν στο έργο "Βελτίωση βατότητας ασφαλτοστρώσεις οδών 2024"

Ανάλογα με τις αστοχίες που υπάρχουν ή και την φυσιολογική φθορά των οδοστρωμάτων, θα εκτελεστούν εργασίες εξυγίανσης και σε επίπεδο οδοστρωσίας, όπου απαιτηθεί.

Οι εργασίες αφορούν σε δημοτικές οδούς, που ενδεικτικά σημειώνεται ότι πρόκειται για τις οδούς

- Γαβάλαδων,
- ανώνυμη οδός στα Τρία Μοναστήρια,
- Σαράφη,
- Ανδρέα Ροδινού και Μανώλη Λαγού,
- Ανώνυμη οδός στην πλατεία Τάκη Δασκαλαντωνάκη,
- Σάμου,
- Κυδωνιών,
- Νικομήδειας και Παλιά Εθνική οδός,
- Χίου,
- Ξενουδάκη,
- Μπιζανίου,
- Μανούσου Μανούσκα,

- Κύπρου,
- Ιμβρου,
- Κουρμούλη,
- Καλαϊτζάκη,
- Αγγελικδάκης Χρυσής,
- Αχελυ,
- Λέσβου,
- Παράλληλος Ε.Ο.,
- Καραμπουρνά,
- Γοργοποτάμου,
- Κουμπες Ο.Τ. 382,
- Αδελιανός Κάμπος,
- Διογένους Απολλωνιάτου,
- 21ης Μαΐου

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με το έργο αναφέρονται παρακάτω :

- Τομή με ασφαλοκόπτη των τμημάτων που χρήζουν αποκατάστασης
- Φρεζάρισμα
- Αποξήλωση υφιστάμενου οδοστρώματος όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνει εκ νέου οδοστρωσία, και εκσκαφή του εδάφους με απομάκρυνση της υφιστάμενης βάσης και υπόβασης.
- Εξυγίανση με νέα υπόβαση και βάση και καλή συμπύκνωση αυτών
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Συγκολλητική επάλειψη
- Ισοπεδωτικές στρώσεις
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
- Προσαρμογή φρεατίων

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προσηκόντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα η σήμανση των επικίνδυνων σημείων με κώνους κλπ

Η καταγραφή είναι ενδεικτική, ενώ αν κριθεί αναγκαίο, δύναται να συμπεριληφθούν και άλλοι οδοί κατά την εκτέλεση του έργου. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα αιτήματα ή ανάγκες για επεμβάσεις σε δημοτικές οδούς, αυτά θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις οδούς που αναγράφονται παραπάνω, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεσή τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μέρος της δαπάνης του έργου προβλέπεται να διατεθεί για την αποκατάσταση ανωμαλιών (λακούβες, κλπ), τοπικά, σε δημοτικές οδούς. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αποκατάστασης κατόπιν των σχετικών εντολών της υπηρεσίας ακόμα κι αν αυτές δεν περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

- Τρόπος εκτέλεσης

Για την ανάδειξη αναδόχου θα γίνει ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

Ρέθυμνο Μάιος 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

