**Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ**

| Κωδικός | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ | Αρ.Πρωτ. Απόφασης |
|---|---|---|---|---|---|
| **Άρθρα μελέτης** | | | | | |
| ΝΑΟΙΚ 10.01.01 | 1 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια | | | |
| ΝΑΟΙΚ 10.07.01 | 2 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | | | |
| ΝΑΟΙΚ 23.03 | 3 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 01-03-00-00 | Ικριώματα | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΟΙΚ 23.05 | 4 | Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων | | | |
| ΝΑΟΙΚ 23.14 | 5 | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων | | | |
| ΝΑΟΙΚ 32.01.06 | 6 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | 01-01-01-00 | Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| | | | 01-01-02-00 | Διάστρωση σκυροδέματος | 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022) |
| | | | 01-01-03-00 | Συντήρηση σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| | | | 01-01-04-00 | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| | | | 01-01-05-00 | Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος | 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022) |
| | | | 01-01-07-00 | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών | 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022) |
| ΝΑΟΙΚ Ν\32.01 | 7 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω δυσχεριών σκυροδέτησης | | | |
| ΟΙΚ Ν\7121.025 | 8 | Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα, για στρώση συνολικού πάχους έως 25 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης. | | | |
| ΑΤΕΚ 14 | 9 | Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιουδήποτε πάχους | | | |
| ΑΤΕΚ 15 | 10 | Προσαύξηση της τιμής μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα του άρθρου 14 | | | |
| ΑΤΕΚ Ν\10.1 | 11 | Σιδηροί οπλισμοί γιά την κατασκευή μανδυών | | | |
| ΟΙΚ Ν\Ν6107 | 12 | Ενίσχυση δοκών σκυροδέματος με χαλύβδινα ελάσματα. | | | |

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

| Κωδικός | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ | Αρ.Πρωτ. Απόφασης |
|---|---|---|---|---|---|
| **Άρθρα μελέτης** | | | | | |
| ΑΤΕΚ 27 | 13 | Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους άνω του 0,15 m | | | |
| ΝΑΟΙΚ 71.21 | 14 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | 03-03-01-00 | Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024) |
| ΝΑΟΙΚ 71.71 | 15 | Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας | | | |
| ΝΑΟΙΚ 77.80.01 | 16 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 03-10-02-00 | Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων | 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023) |
| ΝΑΟΙΚ 77.80.02 | 17 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | 03-10-02-00 | Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων | 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023) |
| **Βοηθητικά άρθρα μελέτης** | | | | | |
| ΟΙΚ 1502 | | Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων | | | |
| ΑΤΕΚ 1501.4 | | Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ | | | |
| ΑΤΕΚ 1507 | | Εκτοξευτήρας σκυροδέματος | | | |

**Οι μελετητές**

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αν/της Πρ/νος Τμήματος Μελετών
Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ρ.
GEORGIOS PETROULAKIS
05/10/2026 14:35
Ακριβές αντίγραφο

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
**Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης**
**Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

| Απόφαση | ΦΕΚ | Εγκύκλιος | ΘΕΜΑ |
|---|---|---|---|
| ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 | 2221/Β/30-07-2012 | ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ) | Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα |
| ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 | 2542/Β/10-10-2013 | ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. |
| ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 | 2828/Β/21-10-2014 | ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. |
| ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 | 3068/Β/14-11-2014 | ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) |
| ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 | 2524/Β/16-08-2016 | ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) |
| Δ22/4193/2019 | 4607/Β/13-12-2019 | | Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. |
| Δ22/οικ. 1989 | 1437Β/16-04-2020 | | Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.<br>«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020». |
| Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020 | 5234Β/26-11-2020 | | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β' 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ' αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.<br>«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021». |
| Αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022 | 6366Β/15-12-2022 | | Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023). |
| Αρ. Πρωτ. 244140/09-08-2023 | 5115 Β/17-8-2023 | | Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023). |
| Αρ. Πρωτ. 70969/7-3-2024 | 1890 Β'/26-03-2024 | | Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , (δηλαδή από 27-06-2024). |