

Σ υ μ φ ω ν η τ ι κ ό Π ο σ ο ύ (3.499,35) ε υ ρ ώ .

Για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γρ. Κίνησης.

Στο ΡΕΘΥΜΝΟ σήμερα στις 4 / 08 /2010 , οι παρακάτω υπογεγραμμένοι :

- α) Ο ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου ΡΕΘΥΜΝΗΣ και
β) Ο Σαριδάκης Αντώνιος του Γεωργίου που εκπροσωπεί νόμιμα την << COMPUTER PLANET A.E>> με έδρα το Ρέθυμνο και στη διεύθυνση: Μ.Πορτάλιου 5-7

σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε κ α ι δ ε χ ό μ α σ τ ε τ α π α ρ α κ ά τ ω

Α) Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την ιδιότητα του Δημάρχου

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλόμενων την συντήρηση μηχανοργάνωση του Γρ. Κίνησης σύμφωνα με την 1885/28-7-10 απόφαση του Δημάρχου.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος για το έτος 2010-2011 στο οποίο παρέχονται οι παρακάτω εργασίες:

- 1) Αλλαγές ΦΠΑ (21%-23%)
- 2) Ρυθμίσεις και προσαρμογές σε εκτυπώσεις.
- 3) Εκτυπώσεις αποθήκης ανά Ε Α Δ και προμηθευτή.
- 4) Ρυθμίσεις ταξινόμησης, αθροισμάτων και ομαδοποιήσεων.
- 5) Προληπτικός έλεγχος βάσεων δεδομένων, εκτύπωση λαθών.

Β) Νέες Εργασίες

1) Διαδικασίες Διαγωνισμών για προμήθειες και εργασίες.

- α) Δημιουργία διαδικασίας για την προκήρυξη διαγωνισμών.
- β) Δημιουργία πινάκων ανταλλακτικών και εργασιών.
- γ) Δημιουργία εκτιμώμενου κόστους.
- δ) Εκτύπωση αναλυτικών τιμολογίων προσφοράς ανταλλακτικών, εργασιών, νέων τιμών, συνόλων ανά κατηγορία.

2) Νέες Εκτυπώσεις.

- α) Πρόσθετες εκτυπώσεις για service και αλλαγής λαδιών, ανά όχημα & μήνα.
- β) Εκτυπώσεις ασφαλιστηρίων των οχημάτων ανά ομάδα.

3) Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου και εκτυπώσεων για τον Επίτροπο.

α) Δημιουργία κυκλώματος υπολογισμού της κατανάλωσης καυσίμου και δημιουργία εκτυπώσεων.

4) Δημιουργία κωδικοποίησης ανταλλακτικών – ειδών.

α) Συσχέτιση Δημιουργία πινάκων για σύνδεση με ανταλλακτικά που αντιστοιχούν.

β) Εκτύπωση ανταλλακτικών ειδών ανά όχημα που αντιστοιχούν, οχημάτων ανά ανταλλακτικά.

Γ) Έκτακτες περιπτώσεις.

α) Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων θα πρέπει να παρέχεται προς το δήμο και για όλο το έτος τα παρακάτω:

β) Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος, εντός 24ωρου πρόταση για τη λύση του προβλήματος.

γ) Τηλεφωνική & απομακρυσμένη υποστήριξη σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α
1	Προγραμματισμένες Εργασίες (Α+ Β)+ Εκτακτες (Γ) ως ανωτέρω.	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	2.845,00 €	2.845,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				2.845,00 €
Φ.Π.Α 23 %				654,35 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				3.499,35 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παραπάνω εργασίες αντικείμενο εργασιών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες έκτακτες περιπτώσεις, θα αντιμετωπιστούν όταν παρουσιαστούν στη διάρκεια του έτους.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού.

ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ