

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	1	ΟΙΚ 2101	m2	200	5,00	1.000,00	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	2	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	300	1,56	468,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	3	ΟΙΚ 2162	m3	300	25,00	7.500,00	
4	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο ξύλινου καθίσματος (πανκάκι) με πλάτη	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.30	4	ΟΙΚ 5662	τεμαχιο	13	180,00	2.340,00	
5	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο τραπεζόπαγκου από πριστή ξυλεία	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.29	5	ΟΙΚ 5662	τεμαχιο	13	300,00	3.900,00	
6	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο ξύλινου εξαγώνου κιόσκι	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.31	6	ΟΙΚ 5662	τεμαχιο	13	3.400,00	44.200,00	
7	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο κάδου απορριμμάτων	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.32	7	ΟΙΚ 5662	τεμαχιο	27	150,00	4.050,00	
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3	8	ΟΙΚ 6541	τεμ	100	34,50	3.450,00	
9	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1	9	ΟΙΚ 6541	τεμ	35	53,70	1.879,50	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ποδηλατοστασίου	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.50	10	ΟΙΚ 6401	τεμαχιο	27	350,00	9.450,00	
11	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1	11	ΝΟΔΟ 2653	τεμ	135	31,10	4.198,50	
12	Κατασκευή ή προμήθεια από το εμπόριο μεγάλης πληροφοριακής πινακίδας	ΟΙΚ ΟΙΚ.100.01.51	12	ΟΙΚ 5660	τεμαχιο	27	650,00	17.550,00	
13	Καθαρισμοί επιφανειών από βλάστηση απορριμμάτων και λοιπών υλικών	ΟΙΚ 22.03	13	ΟΙΚ 2101	μ2	7.000	3,00	21.000,00	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								120.986,00	120.986,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Φωτοβολταϊκή κολώνα φωτισμού διπλή κρεμαστή	ΑΤΗΕ 9436.ΣΧ	14	ΑΤΗΕ 9436	τεμαχιο	13	1.500,00	19.500,00	
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								19.500,00	19.500,00
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	140.486,00
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	25.287,48
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									165.773,48
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	24.866,02
Γενικό Σύνολο									190.639,50
									2.043,43
									192.682,93
									44.317,07
									237.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο προϊστάμενος