

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και την συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου.

Για το προτεινόμενο έργο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του ΚΑΕ 02.15.7321.008 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2016, ύψους 118.243,72€ και χρηματοδοτείται από Λατομεία & ΣΑΤΑ Σχολείων .

Τεχνικά Στοιχεία

1. **Νηπιαγωγείο Σταυρωμένου:** Προβλέπονται εργασίες για την ολοκλήρωση της περιφράξης .
2. **16ο Δ.Σ.:** Προβλέπεται να γίνει τοποθέτηση κιγκλιδώματος νοτίως του αύλειου χώρου και εργασίες βελτίωσης του αύλειου χώρου με χρωματισμό και γραμμογράφηση γηπέδου.
3. **13ο Δ.Σ.:** Προβλέπεται να γίνει χρωματισμός εξωτερικά του κτιρίου και εσωτερικά στην υπό διαμόρφωση αίθουσα του υπογείου. Επίσης θα γίνει συντήρηση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα της νότιας όψης .
4. **ΕΕΕΕΚ:** Προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου , η αντικατάσταση αποχετευτικού αγωγού και η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στην είσοδο του αύλειου χώρου.
5. **Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου:** Προβλέπεται να γίνει τσιμεντόστρωση σε τμήμα της αυλής .
6. **Νηπιαγωγείο Αρμένων :** Προβλέπεται να κατασκευαστεί ξύλινο πατάρι εντός της αίθουσας διδασκαλίας , να κατασκευαστεί wc και να γίνει τσιμεντόστρωση του αύλειου χώρου .
7. **Δ.Σ. Επισκοπής :** Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης του αύλειου χώρου με χρωματισμό και γραμμογράφηση γηπέδου , κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου , και κατασκευή κιγκλιδώματος. Επίσης, πρόκειται να γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση της αίθουσας όπου λειτουργεί το τμήμα πληροφορικής.
8. **Δ.Σ. Σταυρωμένου :** Προβλέπεται να γίνει χρωματισμός εξωτερικά του κτιρίου.

Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Δ/νους Υπηρεσία , αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
Είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας να μεταβάλει τις ποσότητες των εργασιών και τις εργασίες όπου κρίνει απαραίτητο. Επίσης , δύναται να προστεθούν εργασίες και από άλλα σχολεία που θα παρουσιάσουν ανάλογα προβλήματα.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα δημόσια έργα.

ΡΕΘΥΜΝΟ, Ιούλιος 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ