



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ -
(Κ.Α. 02.30.7323.186)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά στοιχεία

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ**», που αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης. Οι οδοί που θα βελτιωθούν έχουν υποδειχθεί από τα Τοπικά Συμβούλια κι έχουν καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν σε:

1. Βελτίωση οδοστρώματος υφισταμένων οδών
2. Διάνοιξη - διαπλάτυνση οδών και κατασκευή νέου οδοστρώματος
3. Υπόβαση οδοστρωμάτων - ασφαλτοστρώσεις

Οι παραπάνω επεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν στους παρακάτω οικισμούς:

- Ατσιπόπουλο
- Μετόχια
- Πρινέ
- Γωνιά - Άγιος Ανδρέας
- Μαλάκι
- Άνω Βαλσαμόνερο
- Κούφη
- Μαρουλού
- Αργυρούπολη
- Έρφους - Μαγνησία
- Μέση - Λούτρα
- Αμνάτο
- Άδελε
- Χαμαλεύρι - Αστέρι
- Κάστελος
- Παγκαλοχώρι
- Σκουλούφια
- Κυριάννα
- Κούμους
- Γάλλου
- Σελί - Μύρθιο

➤ Εσταυρωμένου

Για το προτεινόμενο έργο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του **Κ.Α. 02.30.7323.186**, ύψους **360.000,00 €**, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 και **130.000,00 €**, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Εργασίες

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

1. Προετοιμασία - καθαρισμός οδοστρωμάτων
2. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
3. Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος
4. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
5. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας
6. Ασφαλτική προεπάλειψη
7. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
8. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους
9. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
10. Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας
11. Κατασκευή νέων οδοστρωμάτων από ασφαλτικό σκυρόδεμα ή σκυρόδεμα κατά περίπτωση

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα υλικά πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την περιγραφή των άρθρων του τιμολογίου της μελέτης και με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στις τιμές των ανωτέρω άρθρων περιλαμβάνεται η ασφάλιση των εργαζομένων, σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις.

Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από λατομεία που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή είτε από υλικά εκσκαφών.

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδα και με φροντίδα του, να μεριμνεί για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθ' ολη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και όχι μόνο, αφού είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημιά που τυχόν συμβεί. Με μέριμνα του θα τηρούνται οι αστυνομικές διατάξεις και η σήμανση των οδών για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων. Τέλος, υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.

Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και

άλλα αιτήματα ή ανάγκες για ασφαλτοστρώσεις, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία μας, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, παρόλο που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω κείμενο.

Ρέθυμνο, Μάιος 2018

Η Συντάκτρια

Θεωρήθηκε
**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΕΧΤΕΡΙΔΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ