

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΕΡΑΙΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	1	m3	380,00	5,45	2.071,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	2	m3	250,00	15,10	3.775,00	
3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	3	m3	300,00	5,40	1.620,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΕΡΑΙΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ								7.466,00	7.466,00
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοσίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	350,00	115,00	40.250,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	5	kg	4.800,00	1,15	5.520,00	
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	6	m3	30,00	126,00	3.780,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	7	kg	300,00	1,15	345,00	
5	Περιζώματα (μπορντούρες) από πορόλιθο Κρήτης	ΝΑΟΙΚ 75.01ΣΧ	ΟΙΚ 7494	8	MM	1.200,00	7,00	8.400,00	
6	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	9	kg	700,00	1,45	1.015,00	
7	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές πλάκες ορθογωνικής διατομής και λείας επιφάνειας.	ΝΑΟΙΚ 73.11N	ΟΙΚ 7311	10	m2	1.000,00	28,00	28.000,00	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες όψης πορόλιθου ορθογωνικής διατομής και λείας επιφάνειας.	ΝΑΟΙΚ 73.11N1	ΟΙΚ 7311	11	m2	800,00	30,00	24.000,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								111.310,00	111.310,00
Σε μεταφορά									118.776,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						118.776,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	21.379,68
			Άθροισμα						140.155,68
			Απρόβλεπτα					15,00%	21.023,35
			Άθροισμα						161.179,03
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						111,29
			Άθροισμα						161.290,32
			ΦΠΑ					24,00%	38.709,68
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						200.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ