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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικει�μενο του ε�ργου ει�ναι η εκτε�λεση οικοδομικώ� ν εργασιώ� ν με σκοπο�  την συντη� ρηση και
επισκευη�  σχολικώ� ν μονα� δών του Δη� μου Ρεθυ� μνης  Οι εργασι�ες αφορου� ν  παρεμβα� σεις στο
εσώτερικο�  και εξώτερικο�  χώ� ρο τών σχολικώ� ν κτιρι�ών, καθώ� ς και στον περιβα� λλοντα χώ� ρο
τους με�χρι την εξώτερικη�  περι�φραξη και περιγρα� φονται αναλυτικα�  παρακα� τώ:

 επισκευη�  –  συντη� ρηση μονώ� σεών ταρατσώ� ν,  δώμα� τών,  στεγώ� ν,  τοι�χών και  α� λλών
δομικώ� ν στοιχει�ών  ( 13ο Δημοτικό, 2ο ΕΠΑΛ, 4ο Γυμνάσιο,   Πειραματικό Λύκειο,
Δημοτικό  Ρουσοσπιτίου,  Μουσικό  σχολείο  ,  9ο  Δημοτικό  σχολείο  ,  10ο
Δημοτικό  ).

 ανακαι�νιση  παλαιώ� ν  χρώματισμε�νών  επιφανειώ� ν,  στοιχει�ών  και  σημειακη�
αποκατα� σταση  τμημα� τών  που  ε�χουν  υποστει�  φθορε�ς,   καθώ� ς  και  επιχρισμα� τών,
εσώτερικα�  και εξώτερικα�  (2ο Δημοτικό (κτίριο Β) ,  3ο Δημοτικό , 6ο Δημοτικό , 7ο

Δημοτικό , 8ο Δημοτικό , 14ο Δημοτικό , 4ο Γυμνάσιο , 1ο Γενικό Λύκειο , 3ο Γενικό
Λύκειο,  2ο ΕΠΑΛ,  Δημοτικό Ρουσοσπιτίου,  13ο Δημοτικό,  Μουσικό σχολείο, 9ο
Δημοτικό , 10ο Δημοτικό , 5ο Δημοτικό, 15ο Δημοτικό).

 επισκευη�  – συντη� ρηση – αντικατα� σταση υδρορροώ� ν, περιφρα� ξεών και κουφώμα� τών
( 1ο  Γενικό Λύκειο, Πειραματικό Λύκειο , 4ο Γυμνάσιο, , 13ο Δημοτικό , Δημοτικό
Ρουσοσπιτίου , 9ο Δημοτικό ,7ο Δημοτικό ). 

 συντη� ρηση χώ� ρών WC (15° Δημοτικό , Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής ). 
 Διαγρα� μμιση σχολικώ� ν γηπε�δών  (3° Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 4ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ,

10ο Δημοτικό). 
 Κατασκευη�  πατώ� ματος με Laminate  (1ο Δημοτικό)

και  λοιπε�ς εργασι�ες που κρι�νονται απαραι�τητες για την σώστη�  λειτουργι�α τών σχολει�ών.

Για το προτεινο� μενο ε�ργο ε�χει εγγραφει� η σχετικη�  πι�στώση του Κ.Α. 02.15.7331.011 πο-
σού 261.757,27 € .

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016  (α� ρθρο 27 της Οδηγι�ας 2014/24/ΕΕ)  και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,
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με�σώ τών επιμε�ρους εργαλει�ών και διαδικασιώ� ν του Εθνικου�  Συστη� ματος Ηλεκτρονικώ� ν Δη-
μοσι�ών Συμβα� σεών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Κριτη� ριο για την ανα� θεση της συ� μβασης ει�ναι η πλε�ον συμ-
φε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  μο� νο βα� σει τιμη� ς  (χαμηλο� τερη τιμη� ), ο� πώς ειδι-
κο� τερα ορι�ζεται στο α� ρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Η σειρα�  προτεραιο� τητας εκτε�λεσης τών εργασιώ� ν θα καθοριστει�  απο�  την Υπηρεσι�α, αμε�σώς
μετα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης του ε�ργου. 

Σε περι�πτώση που κατα�  το χρονικο�  δια� στημα δια� ρκειας της συ� μβασης του ε�ργου προκυ� ψουν
και α� λλα αιτη� ματα σχετικα�  με ανα� γκες για επισκευε�ς – συντηρη� σεις σχολικώ� ν κτιρι�ών που
κρι�νονται α� μεσες λο� γώ επικινδυνο� τητας,  αυτα�  θα αξιολογου� νται  απο�  την Υπηρεσι�α μας,  η
οποι�α  και  θα  κρι�νει  εα� ν  η  ανα� γκη  εκτε�λεση� ς  τους  ει�ναι  μεγαλυ� τερη  σε  σχε�ση  με  τα
περιγραφο� μενα στο παραπα� νώ κει�μενο, οπο� τε και θα δι�νεται στον ανα� δοχο σχετικη�  εντολη�
για  την  εκτε�λεση  τους.  Στην  προκειμε�νη  περι�πτώση  ο  ανα� δοχος  ει�ναι  υποχρεώμε�νος  να
εκτελε�σει  τις  εργασι�ες  αυτε�ς,  εφο� σον  του  δοθει�  σχετικη�  εντολη� ,  παρο� λο  που  δεν
περιγρα� φονται αναλυτικα�  στο παραπα� νώ κει�μενο.

 

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

                                                                                     

                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                      Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Ρ.            

                                                                                

                    
            ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                           ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΗΛΑΚΗ
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.E.                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.              
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