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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση και 

Επέκταση του Δικτύου wi-fi 2020 » για τις ανάγκες διεξαγωγής του Δήμου Ρεθύμνης  η 

δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 24.518,52  € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 30.7135.003 & 30.7336.022  του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, καθώς και τον κωδικό είδους (CPV): 50312310-1 Συντήρηση 

Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων . 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 316 Α.Α.Υ. με 

ΑΔΑ: 6ΣΙΕΩ1Ψ-Κ8Β.  

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Π.Δ. 96/2007 και το άρθρο 130 του Π.Δ. 26/2012 η ανωτέρω 

προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο Δήμος Ρεθύμνης 

Σας προσκαλεί  

να καταθέσετε την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης 

Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και 

συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 

οικονομικών προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, 

fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & 

Αποθεμάτων) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Συντήρηση και Επέκταση του Δικτύου wi-fi » 

Προϋπολογισμού: 24.518,52  € (με ΦΠΑ) 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 10-03-2020 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη  



Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 

4412/20106 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερομένων ειδών, η 

οποία θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού 

φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 

1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με: 

 Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 Φορολογική Ενημερότητα  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) 

&  τις συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις 

(Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 

4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, άρθρο 80 

παρ. 11 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) 

 

β) οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου (Παράρτημα II – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). 

 

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του 

Ν.4412/2016) 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
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1 Περίληψη: 

Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις εργασίες και τις προμήθειες εξοπλισμού για 

την συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου ελεύθερης 

πρόσβασης του Δήμου Ρεθύμνου. 

2 Σκοπός μελέτης 

2.1 Παρούσα κατάσταση 

Το ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης του Δήμου Ρεθύμνου είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα δίκτυα Wi-Fi της Ελλάδας.  Από το 2013 ο Δήμος Ρεθύμνου 

πρωτοπορεί στην εγκατάσταση, συντήρηση και επέκταση αυτού του δικτύου 

προσφέροντας δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς και στους 

επισκέπτες της πόλης. 

Το ασύρματο δίκτυο αυτό αποτελείται από 107 σημεία πρόσβασης σε όλη την 

πόλη Παρακάτω θα βρείτε, ενδεικτικά, έναν χάρτη όπου απεικονίζονται τα 

σημεία αυτά: 

 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, για το μήνα Φεβρουάριο του 2019, έχουν 

μεταφερθεί 2 Terabytes δεδομένων μέσω του δικτύου αυτού εξυπηρετώντας πάνω 

από 20000 μοναδικούς χρήστες.  

 
Τους καλοκαιρινούς μήνες, η μεταφορά δεδομένων ξεπερνάει τα 3 Terabytes και 

ο αριθμός μοναδικών χρηστών αγγίζει τους 50000 μηνιαίως.   

 

Μερικά ακόμα στατιστικά στοιχεία, για το μήνα του Ιανουάριο του 2020, 

μπορείτε να δείτε παρακάτω βλέποντας τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από 

τους χρήστες, τα στοιχεία των top χρηστών της υπηρεσίας, καθώς και τα 

δεδομένα ανά ασύρματο σημείο: 



 

 
 

2.2 Μακροχρόνιο Σχέδιο Αντικατάστασης Τεχνολογίας 

Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιείται εξοπλισμός της OpenMesh για το ασύρματο 

δίκτυο του Ρεθύμνου.  Λόγω του μεγέθους του δικτύου, καθώς και την 

αξιοπιστία που απαιτείται γι’ αυτό, η OpenMesh κρίθηκε ως πλεόν ανεπαρκή 

για τις ανάγκες.  Γι’ αυτό το λόγο, θα ξεκινήσει φέτος μία μετάπτωση της 

τεχνολογίας σε πιο αξιόπιστο εξοπλισμό. 

 

Αρχίζοντας από φέτος, θα αγοραστεί εξοπλισμός άλλης πλατφόρμας, ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του δικτύου.  Ο εξοπλισμός αυτός, θα 

τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία μεγάλης κίνησης για να βελτιωθεί η εμπειρία 

του χρήστη σε σημεία υψηλής πυκνότητας χρηστών.  Ο εξοπλισμός OpenMesh, που 

θα αντικατασταθεί, θα μεταφερθεί σε σημεία χαμηλότερης κίνησης.   

 

Για ένα χρονικό διάστημα, θα λειτουργούν δύο διακριτά δίκτυα: ένα της 

OpenMesh και το άλλο της νεότερης τεχνολογίας.  Καθώς ο εξοπλισμός OpenMesh 

παλιώνει, θα αντικαθίσταται με τον νέο.  Σε βάθος χρόνου, όλο το δίκτυο θα 

αντικατασταθεί. 

 

Τα νέα σημεία συνοδεύονται με κάποιο κόστος συνδρομής.  Το κόστος αυτό 

περιλαμβάνει δωρεάν αντικατάσταση του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης, για 

όλη τη διάρκεια της συνδρομής.  Η συνδρομή που προτείνουμε να αγοραστεί να 

είναι 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.  Με αυτό τον τρόπο, στο μέλλον 

δεν θα χρειαστεί να αγοράζονται νέα σημεία πρόσβασης για αντικατάσταση 

χαλασμένων, απλά θα αντικαθίστανται στα πλαίσια της συνδρομής.  Έτσι 

προσφέρεται υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας, καθώς και πιο οικονομική σε 

βάθος χρόνου. 

2.3 Αντικείμενο της μελέτης 

Οι εργασίες και η προμήθεια εξοπλισμού, που περιγράφονται σε αυτή τη 

μελέτη, έχουν ως σκοπό να συνεχίσουν αυτή τη θετική πορεία του δικτύου και 



να διατηρηθεί το ασύρματο δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνου ως ένα από τα καλύτερα 

και μεγαλύτερα δίκτυα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα. 

 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτής της μελέτης περιλαμβάνουν: 

 Συντήρηση του εξοπλισμού του δικτύου που περιλαμβάνει 

o Τα 107 υφιστάμενα σημεία πρόσβασης 

o Συμπληρωματικός υποστηρικτικός δικτυακός εξοπλισμός όπως load 

balancers, switches, ADSL/VDSL routers, PoE injectors, και 

άλλα 

o Κατάσταση των φυσικών εγκαταστάσεων όπως φυσικές συνδέσεις 

καλωδίων, δερματικά, στηρίγματα, καθώς και στεγανά κουτιά 

 Επέκταση του δικτύου σε επιλεγμένα σημεία με τον νέο εξοπλισμό 

 Εργασίες συντήρησης του backbone δικτύου που υποστηρίζει το ασύρματο 

δίκτυο. 

3 Υφιστάμενο δίκτυο 

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε το υπάρχον δίκτυο, δηλαδή, τα σημεία και τον 

εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένα: 

3.1 Open Mesh σημεία 

Α/Α Ονομασία Μοντέλο 
Γεωγραφικό 

πλάτος 

Γεωγραφικό 

μήκος 

1 A60_marina_north A60 35.368.433 24.482.696 

2 grafeio_proskopwn A62 35.366.935 24.481.087 

3 Kolimvitirio_Mesa_OM2v2 A62 35.366.335 24.466.499 

4 Limani_Parking A62 35.373.385 24.490.084 

5 new-dimarxeio-ds A62 3.536.631 24.477.662 

6 toualetes A62 35.366.723 24.485.224 

7 Arkadiou_Pilar A62 35.370.195 24.475.823 

8 Dhmosies_Toualetes A62 35.369.936 24.476.091 

9 MR1750_Ideon2 A62 35.371.472 2.447.493 

10 A60_limenarxioE A60 3.537.121 24.476.536 

11 Agnostos_platia A62 35.366.889 24.479.846 

12 fortetsa-theatro A62 35.371.185 24.471.096 

13 Fortetza_Temenos A62 35.372.496 24.471.091 

14 kipos_northeast A62 35.366.724 24.474.149 

15 mouseio A62 35.369.901 24.475.774 

16 MR1750_Ideon1 A62 35.371.518 24.474.837 

17 new-marina-south A62 35.367.743 24.483.215 

18 new-spiti_politismou A62 35.369.161 24.474.101 

19 new-taxydromeio A62 35.365.284 24.475.281 

20 pl_politechniou A62 35.369.648 24.470.042 

21 tex_ypyresia1 A62 35.367.045 24.483.263 

22 venizelou-east2 A62 35.367.314 24.494.022 

23 Paralia MR1750v2 35.368.497 24.477.188 

24 Paralia_fraoules MR1750v2 35.368.917 24.476.901 

25 Paralia_Pilar_trenaki MR1750v2 35.366.912 24.480.542 



Α/Α Ονομασία Μοντέλο 
Γεωγραφικό 

πλάτος 

Γεωγραφικό 

μήκος 

26 Parking_Paraliaki MR1750v2 3.537.157 24.475.838 

27 A60_kipos_kaph_E A60 35.365.657 24.474.514 

28 A60_kipos_kaph_W A60 35.365.677 24.474.405 

29 A60_kiposSW A60 3.536.547 24.472.387 

30 A60_marina_east A60 35.367.011 24.483.655 

31 A60_marina_west A60 35.366.891 24.483.232 

32 A60_merkouri_S A60 35.366.733 24.469.409 

33 A60_merkouri_SE A60 35.366.752 24.469.637 

34 A60_merkouri_SW A60 35.366.735 24.469.168 

35 A60_mouseio_synx_texnis A60 35.371.015 24.474.379 

36 A60_pl_4martyrs1 A60 35.366.832 24.474.347 

37 A60_pl_4martyrs2 A60 3.536.681 24.474.497 

38 A60_pl_mikrasiaton_SE A60 35.369.084 2.447.413 

39 A60_pl_mikrasiaton_SW A60 35.369.019 24.473.737 

40 A60_spiti_politismou_front A60 35.369.267 24.474.082 

41 A60_xaris1 A60 35.370.148 24.474.448 

42 A60_xaris2 A60 3.537.022 24.474.446 

43 dimarxeio-north A60 35.366.399 24.477.494 

44 Fortetza_Eforia A62 35.373.009 24.470.235 

45 gipedo_centre A62 35.368.773 24.469.761 

46 gipedo1 A62 35.369.225 24.469.754 

47 kentro_neolaias-east A62 35.367.393 24.478.577 

48 kentro_neolaias-west A62 35.367.415 24.478.511 

49 KEP_Exo A62 35.364.648 24.480.353 

50 KEP_Mesa A62 35.364.693 24.480.274 

51 kipos-northwest A62 353.671 24.472.489 

52 kipos-prasino A62 35.366.925 24.472.859 

53 kipos-south A62 35.365.501 24.473.033 

54 kipos-west A62 35.366.345 24.472.336 

55 Kolimvitirio_Ekso_OM2v2 A62 35.366.384 2.446.644 

56 MR1750_Poleodomia-2os A62 3.536.481 24.473.481 

57 MR1750_Poleodomia-3os A62 35.364.858 24.473.462 

58 new_dimarxeio_west A62 35.366.153 24.477.367 

59 new-dimarxeio-east A62 35.366.228 24.477.753 

60 new-fortetza A62 3.537.154 24.471.961 

61 new-kipos-man A62 35.365.571 24.473.624 

62 new-kipos-parking A62 35.365.974 24.473.896 

63 palio_dimarxeio-east A62 35.367.919 2.447.755 

64 palio_dimarxeio-west A62 35.367.956 24.477.504 

65 palio-telonio-east A62 3.537.003 24.477.142 

66 palio-telonio-west A62 3.537.015 24.477.074 

67 palio-telonio3 A62 35.369.871 24.477.234 

68 pl_agnostou-west A62 35.367.112 24.479.957 



Α/Α Ονομασία Μοντέλο 
Γεωγραφικό 

πλάτος 

Γεωγραφικό 

μήκος 

69 spiti-politismou2 A62 35.369.179 2.447.402 

70 Stadio_Gallou_OM2v2 A62 35.350.818 24.457.898 

71 Stadio_Gallou_OM2v2_Dimosiografika A62 35.350.734 24.457.781 

72 Stadio_Misirion_OM2v2_2 A62 35.364.723 24.511.694 

73 Stadio_Mpasket_1 A62 35.364.658 24.496.303 

74 Stadio_Mpasket_2 A62 35.364.658 24.496.474 

75 tex_ypyresia2 A62 35.366.909 24.483.542 

76 tex_ypyresia3 A62 35.367.013 24.483.434 

77 Dhmos_Gerakari MR1750v2 35.366.403 24.477.591 

78 Dhmos_Isodo MR1750v2 35.366.212 2.447.743 

79 palio-telonio-inside MR1750v2 35.370.086 24.477.089 

80 adele2 OM2P 35.366.052 24.478.226 

81 dhmarxeio-sroom OM2P 3.536.623 24.477.522 

82 dimarxeio-2nd-floor OM2P 3.536.612 24.477.658 

83 dimarxeio-reception OM2P 35.366.342 24.477.561 

84 adele-southeast OM2Pv2 35.366.142 24.478.243 

85 diatiriteo_om2v2 OM2Pv2 35.367.056 24.478.084 

86 kaph_rethymnou OM2Pv2 35.363.838 24.471.743 

87 Kountourioti_om2v2 OM2Pv2 35.365.907 24.478.477 

88 A60_culdesac A60 35.369.843 24.474.717 

89 A60_kipos_centre A60 35.366.133 24.473.297 

90 A60_limenarxioW A60 35.371.258 24.476.147 

91 A60_marina_lighthouse A60 35.369.464 24.480.892 

92 A60_mavrokordatou_periptero A60 35.369.273 24.474.767 

93 A60_merkouri_N A60 3.536.703 2.446.942 

94 A60_merkouri_NE A60 35.367.026 24.469.664 

95 A60_merkouri_NW A60 35.367.039 24.469.179 

96 A60_othonas A60 35.369.553 24.474.711 

97 A60_vrisakia A60 35.369.948 24.474.637 

98 gipedo2 A62 35.368.145 24.469.681 

99 Guru A62 35.366.997 24.492.495 

100 podilata A62 35.368.472 24.505.863 

101 Stadio_Misirion_OM2v2 A62 35.364.978 24.511.601 

102 Stadio_Mpasket_3 A62 35.364.658 24.496.646 

103 venizelou-east A62 35.366.752 2.448.799 

104 MR1750_avli MR1750v2 35.370.127 24.474.026 

105 Paralia_Prasino_Pilar MR1750v2 35.367.811 24.478.188 

106 supermarket MR1750v2 35.367.485 24.498.146 

107 Venizelou_Prasino_Pilar MR1750v2 35.366.701 24.481.448 

 

3.2 Point to Point Εξοπλισμός 
Α/Α Μοντέλο Τοποθεσία 

1 Nanostation M5 Τεχνική Υπηρεσία 



Α/Α Μοντέλο Τοποθεσία 

(Μαρίνα) 

2 Nanostation M5 Μεγάλος Φάρος 

3 Rocket M5 Μεγάλος Φάρος 

4 Nanostation M5 Guru 

5 Nanostation M5 Supermarket (παραλιακή) 

6 Nanostation M5 Ποδήλατα (παραλιακή) 

7 Nanostation M5 Οδός Βενιζέλου 1 

(παραλιακή) 

8 Nanostation M5 Οδός Βενιζέλου 2 

(παραλιακή) 

9 Nanostation M5 Τουαλέτες (παραλιακή) 

10 Rocket M5 Τεχνική Υπηρεσία 

(Μαρίνα) 

11 Nanostation M5 Πλατεία Αγνώστου 

Στρατιώτη 

12 Nanostation M5 Γραφείο Προσκόπων 

13 Nanostation M5 Μαρίνα Ενδιάμεσο Σημείο 

14 Nanostation M5 Μαρίνα Μικρό Φάρο 

15 Nanostation M5 Παλιό Τελωνείο 

16 Nanostation M5 Λιμεναρχείο 

17 Nanostation M5 Πάρκινγκ παλιό λιμάνι 

18 Nanostation M5 Όθωνας 

19 Nanostation M5 Φορτέτζα 

20 Nanobeam M5 Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης 

21 Nanobeam M5 Χάρης Creperie 

3.3 ADSL Load Balancers 
Α/Α Μοντέλο Τοποθεσία 

1 TL-ER5120 Φορτέτζα 

2 TL-ER5120 Σπίτι Πολιτισμού 

3 TL-ER5120  

 

4 Σχέδιο Δράσης 

Το αντικείμενο αυτής της μελέτης χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα: 

 

1) Αντικατάσταση σημείων τύπου OpenMesh με σημεία νέας τεχνολογίας σε 
τοποθεσίες, όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα χρηστών 

2) Συντήρηση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού (τεχνική συντήρηση καθώς και 
φυσική συντήρηση) 

3) Επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές, καθώς και την πύκνωση του σε 
σημεία όπου υπάρχει πολλή κίνηση.  Αυτό θα γίνει με την τοποθέτηση 

αντικατασταθέντα εξοπλισμού σε νέα σημεία για περαιτέρω κάλυψη 

4) Στήσιμο του νέου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του 
ασύρματου δικτύου   

5) Έλεγχος και συντήρηση συστημάτων παρακολούθησης των γραμμών 
ADSL/VDSL  

6) Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης, διαχείρισης, και βελτιστοποίησης 
των backbone υποδομών του ασύρματου δικτιού. 

4.1 Αντικατάσταση 

Ο εξοπλισμός που προτείνεται να αντικατασταθεί στα παρακάτω 15 σημεία: 

 Σπίτι του πολιτισμού 5 σημεία 

 Παλιά πόλη (Όθωνας, Cul de Sac, περίπτερο, κρήνη Rimondi) 4 σημεία 

 Μουσείο ενετική Loggia (περίπτερο, τουαλέτες, πίλαρ) 3 σημεία 

 Παλιό Τελωνείο Infopoint 3 σημεία 



4.2 Συντήρηση 

Η συντήρηση των σημείων θα περιλαμβάνει: 

 Φυσικός έλεγχος του εξοπλισμού όπως στηρίγματα, καλωδιώσεις, στεγανά 

κουτιά, τροφοδοτικά κτλ.  Ό,τι χρειάζεται επισκευή θα ολοκληρωθεί 

και ό,τι χρειάζεται αντικατάσταση θα αλλαχτεί. 

 Τεχνικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του σημείου/εξοπλισμού, καθώς 

και για την εκτιμώμενη κάλυψη του δικτύου και την πυκνότητα αυτού. 

 Έλεγχος και συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και 

διαχείρισης 

4.3 Επέκταση και πύκνωση 

Με την αντικατάσταση παλαιότερων σημείων, μένει εξοπλισμός διαθέσιμος για 

εγκατάσταση σε άλλα σημεία.  Μαζί με εξοπλισμό που βρίσκεται στην αποθήκη, 

θα επιλεχθούν 20 σημεία τα οποία ήδη έχουν γραμμή ADSL/VDSL για να 

προσφερθεί η υπηρεσία στους εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους αυτών 

των τοποθετήσεων. 

4.4 Στήσιμο του νέου συστήματος διαχείρισης 

Θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί το νέο σύστημα παρακολούθησης των 

ασύρματων σημείων πρόσβασης για το νέο τμήμα του δικτύου.  Τα σημεία, που 

περιγράφονται στην «αντικατάσταση» παραπάνω, θα ενταχθούν σε αυτό το 

σύστημα.  Με αυτό  τον τρόπο, θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από το 

κεντρικό σύστημα αυτό. 

4.5 Έλεγχος και συντήρηση συστήματος παρακολούθησης 

γραμμών ADSL/VDSL  

Θα ελεγχθεί και θα συντηρηθεί το σύστημα παρακολούθησης των ADSL και VDSL 

γραμμών για ορθή λειτουργία.  Θα προστεθούν και όποιες επιπλέον γραμμές 

υπάρχουν που θα ενταχθούν στο ασύρματο δίκτυο. 

4.6 Υποστηρικτικές εργασίες δικτύου 

Οι υποστηρικτικές εργασίες δικτύου αφορούν εργασίες συντήρησης και 

ελέγχου του backbone δικτύου που υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο.  Οι 

εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

 Έλεγχος δικτύου τύπου Audit μέσω του οποίο θα εντοπιστούν 

προβλήματα bottlenecks ή σφάλματα τα οποία θα επιλυθούν 

 Έλεγχος ασφάλειας δικτύου που περιλαμβάνει την λειτουργία των 

firewalls καθώς και τις ρυθμίσεις ασφάλειας του ασύρματου 

δικτύου 

 Ενεργοποίηση και ρύθμιση routing και access lists στα 

απαραίτητα σημεία του δικτύου για τον διαχωρισμό διαφόρων 

τμημάτων του δικτύου (ασύρματο δίκτυο, user network, servers) 

 Πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της 

παθητικής υποδομής (δομημένη καλωδίωση) του δικτύου 

περιλαμβανομένων και πιστοποίηση πριζών/patch panel στις 

απαραίτητες υποδομές 



5 Συμπληρωματικά στοιχεία 

5.1 Απαραίτητα προσόντα του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία στα 

παρακάτω: 

o Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα Wi-Fi 

που συμπεριλαμβάνει πρωτότυπα 802.11n/ac μεταξύ άλλων 

o Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε υποδομές Wi-Fi 

τύπου Openmesh 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους. 

o Αποδεδειγμένη εμπειρία με μητροπολιτικά ασύρματα δίκτυα 

παρόμοιας εμβέλειας και τεχνολογίας 

o Απαραίτητες οι σχετικές εξειδικευμένες πιστοποιήσεις σε 

συστήματα Wi-Fi τύπου CCNA Wireless/Mikrotik/Ubiquiti, καθώς 

και γενικότερες πιστοποιήσεις δικτύου όπως CCNP 

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τις απαραίτητες 

βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. 

 Να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να πραγματοποιηθούν οι 

εργασίες όπως: 

o Wi-Fi site survey λογισμικό 

o εργαλεία πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης 

 Δεν θα επιτραπεί η διάσπαση των εργασιών και της προμήθειας του 

εξοπλισμού σε ξεχωριστούς προμηθευτές/εργολάβους. 

 Η προμήθεια του εξοπλισμού και η εγκατάσταση αυτού δεν θα πρέπει να 

ξεπερνάει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

5.2 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τα παρακάτω: 

 Εκπαίδευση προσωπικού στον χώρο του Δήμου Ρεθύμνης για θέματα 

συντήρησης, αντιμετώπιση προβλημάτων, και χρήσης των συστημάτων για 

10 ώρες εντός 2 μηνών από την εκτέλεση των έργων. 

 Απομακρυσμένη υποστήριξη για 12 μήνες 

 Σε περίπτωση ανάγκης φυσικής παρουσίας, θα υπάρχει ανταπόκριση εντός 

2 ωρών τις εργάσιμες μέρες, και εντός 24
ων
 ωρών σε αργίες και 

σαββατοκύριακα. 

 Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης θα πραγματοποιούνται μόνο από 

τον ανάδοχο και δεν θα δοθούν σε υπεργολαβία σε εξωτερικό συνεργάτη. 

 Θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία προγραμματισμένη επίσκεψη του 

αναδόχου τον μήνα για συντήρηση, παρακολούθηση, φυσικός έλεγχος, και 

για την αντιμετώπιση τυχόντων προβλημάτων. 

 

 

6 Συγκεντρωτικά στοιχεία 

6.1 Εγκατάσταση εξοπλισμού 

Θα αντικατασταθούν τα 15 παλιότερα μοντέλα με μοντέλα νέας τεχνολογίας 

 



Στην αντικατάσταση αυτή θα περιληφθεί και η εργασία εγκατάστασης αυτών.  Οι 

εργασίες μετριούνται σε τερματισμούς καλωδίων, και για κάθε εγκατάσταση 

σημείου υπάρχουν δύο τερματισμοί, ένας για κάθε άκρη του καλωδίου. 

6.2 Συντήρηση 

Για την συντήρηση, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν σε 

εξοπλισμό που δεν αντικαθίσταται.  Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 

A/A Εξοπλισμός Αριθμός 

1 Open Mesh σημεία 107 

2 Point to Point σημεία 21 

3 Load Balancer 3 

4 Cloud Trax Server 1 

5 Σύστημα Παρακολούθησης ADSL γραμμών 1 

 

6.3 Επέκταση και πύκνωση 

Για την επέκταση του δικτύου, προτείνεται ο παρακάτω εξοπλισμός: 

 

A/A Εξοπλισμός Αριθμός 

1 Σημεία νέας τεχνολογίας 15 

2 

Εγκατάσταση αντικατασταθέντων καθώς και 

εξοπλισμό της αποθήκης σε σημείων σε νέες 

τοποθεσίες 

20 

 

Στην εγκατάσταση νέων σημείων, καθώς και των αντικατασταθέντων σημείων σε 

νέες τοποθεσίες, θα συμπεριληφθεί και η εργασία εγκατάστασης αυτών.  Οι 

εργασίες μετριούνται σε τερματισμούς καλωδίων, και για κάθε εγκατάσταση 

σημείου υπάρχουν δύο τερματισμοί, ένας για κάθε άκρη του καλωδίου. 

6.4 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εξοπλισμού και Εργασιών 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ποσότητες του εξοπλισμού και των εργασιών 

που απαιτούνται: 

 

6.4.1  Υλικά 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Αριθμός 

1 
Ασύρματο Σημείο Εξωτερικού τύπου νέας 

πλατφόρμας/τεχνολογίας 
τεμ 15 

2 Συνδρομή Ασύρματου σημείου 5 ετών τεμ 15 

3 Τροφοδοτικό PoE 802.3af τεμ 15 

4 Καλώδιο UTP CAT 5e εσωτερικού τύπου μ 305 

5 Καλώδιο UTP CAT 5e εξωτερικού τύπου μ 610 

Σημειώνεται ότι για τα αντικείμενα 1, 2, και 3 υπάρχουν λεπτομερές τεχνικές 

προδιαγραφές στο αντίστοιχο τεύχος. 

6.4.2  Εργασίες 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Αριθμός 

1 
Τερματισμοί καλωδίων νέου εξοπλισμού νέας 

τεχνολογίας/πλατφόρμας 
τεμ 30 



3 Τερματισμοί καλωδίων εξοπλισμού επέκτασης και πύκνωσης τεμ 40 

4 Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων Open Mesh σημείων τεμ 107 

5 Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων PtP σημείων τεμ 21 

6 Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων Load Balancers τεμ 3 

7 
Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενου συστήματος 

διαχείρισης 
τεμ 1 

8 
Στήσιμο και παραμετροποίηση νέου συστήματος 

παρακολούθησης 
τεμ 1 

9 
Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση συστήματος 

παρακολούθησης ADSL γραμμών 
τεμ 1 

10 Έλεγχος Δικτύου τύπου Audit τεμ 1 

11 Έλεγχος ασφάλειας δικτύου τεμ 1 

12 Ενεργοποίηση και ρύθμιση routing και access lists τεμ 1 

13 Εργασίες συντήρησης δομημένης καλωδίωσης τεμ 1 

14 Εκπαίδευση προσωπικού ώρες 10 

15 Απομακρυσμένη υποστήριξη μήνες 12 

 

 



7 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού 

Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές αφορούν μόνο εξοπλισμό που χρειάζεται 

περισσότερη περιγραφή από αυτή στον πίνακα εξοπλισμού/υλικών. 

7.1 Σημείο Πρόσβασης (Access Point) 

 

Α/Α Περιγραφή 
Υποχρεωτικές 

Προδιαγραφές 

Πληροί τις 

προδιαγραφές; 

1.1 υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης 

(2,4Ghz – 5Ghz)· 
ΝΑΙ 

 

1.2 έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών· ΝΑΙ  

1.3 έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 

έτη· 

ΝΑΙ  

1.4 έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο 

διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα σημεία σύνδεσης 

του δικτύου 

ΝΑΙ  

1.5 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.1x· ΝΑΙ  

1.6 είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I· ΝΑΙ  

1.7 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11r· ΝΑΙ  

1.8 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11k· ΝΑΙ  

1.9 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11v· ΝΑΙ  

1.10 έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών 
ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων· 

ΝΑΙ  

1.11 διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και 

πολλαπλές εξόδους (MIMO)· 

ΝΑΙ  

1.12 Διεπαφή 100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45) ΝΑΙ  

1.13 Συμβατό με 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac για σύνδεση 
χρηστών 

ΝΑΙ  

1.14 Συμβατό με 5 GHz 802.11a/n/ac Wave 2 για σύνδεση 

χρηστών 

ΝΑΙ  

1.15 Υποστηριζόμενα φάσματα συχνοτήτων: 

• 2.412-2.484 GHz 

• 5.150-5.250 GHz (UNII-1) 

• 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) 

• 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) 
• 5.725-5.825 GHz (UNII-3) 

ΝΑΙ  

1.16 Δυνατότητες των 802.11ac kai 802.11n: 

 2 x 2 multiple input, multiple output (MIMO) 

with two spatial streams  

 SU-MIMO and MU-MIMO support  

 Maximal ratio combining (MRC) & Beamforming  

 20 and 40 MHz channels (2.4 GHz), 20, 40, and 

80 MHz channels (5 GHz)  

 Up to 256-QAM on both 2.4 GHz and 5 GHz bands 

Packet aggregation 

ΝΑΙ  

1.17 Υποστηρίζει Power over Ethernet: 37-57 V (802.3af) ΝΑΙ  



Α/Α Περιγραφή 
Υποχρεωτικές 

Προδιαγραφές 

Πληροί τις 

προδιαγραφές; 

1.18 Δυνατότητες ασφάλειας να περιλαμβάνουν: 

 Integrated Layer 7 firewall with mobile device 

policy management 

 Real-time WIDS/WIPS with alerting and automatic 

rogue AP containment  

 Flexible guest access with device isolation  

 VLAN tagging (802.1Q) and tunneling with IPSec 

VPN  

 PCI compliance reporting  

 WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise with 802.1X  

 EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM  

 TKIP and AES encryption Enterprise Mobility 

Management (EMM) & Mobile Device Management 

(MDM) integration 

ΝΑΙ  

1.19 Δυνατότητες ποιότητας υπηρεσίας (QoS) να 

περιλαμβάνουν: 

 Advanced Power Save (U-APSD)  

 WMM Access Categories with DSCP and 802.1p 

support  

 Layer 7 application traffic identification and 

shaping 

ΝΑΙ  

7.2 Συνδρομή Σημείου Πρόσβασης (Access Point) 

Α/Α Περιγραφή 
Υποχρεωτικές 

Προδιαγραφές 

Πληροί τις 

προδιαγραφές; 

2.1 Η συνδρομή να διαρκεί για 5 χρόνια ΝΑΙ  

7.3 Τροφοδοτικό PoE 

A/A Περιγραφή 
Υποχρεωτικές 

Προδιαγραφές 

Πληροί τις 

προδιαγραφές; 

3.1 Υποδοχές 

2 θύρες 10/100/1000Mbps RJ45 

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 

1 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 48VDC 

ΝΑΙ 

 

3.2 
Μέσα 

Δικτύου 

10BASE-T: Καλώδιο UTP category 3, 4, 5 

(Έως 100m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (Έως 100m) 

100BASE-TX: Καλώδιο UTP category 5, 5e 

(Έως 100m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (Έως 100m) 

1000BASE-T: Καλώδιο UTP category 5, 5e, 

6 (Έως 100m) 

ΝΑΙ 

 

3.3 
Ενδείξεις 

LED 
PWR ΝΑΙ 

 

3.4 
Τροφοδοσία 

Ρεύματος 
15.4W (Max. 48VDC) ΝΑΙ 

 

3.5 
Βασική 

Λειτουργία 

Συμβατό με IEEE 802.3af PD 

Παρέχει τροφοδοσία σε απόσταση έως 100 

Μέτρων 

Αυτόματος καθορισμός των απαιτήσεων 

παροχής τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 

 

3.6 Πιστοποίηση FCC, CE, RoHS ΝΑΙ  



A/A Περιγραφή 
Υποχρεωτικές 

Προδιαγραφές 

Πληροί τις 

προδιαγραφές; 

3.7 
Απαιτήσεις 

Συστήματος 

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, 

Vista™ ή Windows 7, MAC® OS, NetWare®, 

UNIX® ή Linux. 

ΝΑΙ 

 

3.8 Περιβάλλον 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0℃~40℃ 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40℃~70℃ 

Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% χωρίς 

υδρατμούς 

Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~90% χωρίς 

υδρατμούς 

ΝΑΙ 

 

7.4 Άλλες Υπηρεσίες  

A/A Περιγραφή Υποχρεωτικές Προδιαγραφές 
Πληρεί τις 

προδιαγραφές; 

4.1 
Απομακρυσμένη 

υποστήριξη 

Απομακρυσμένη υποστήριξη συστήματος καθώς 

και τηλεφωνική υποστήριξη για βλάβες και 

θέματα ρύθμισης με ανταπόκριση σε δύο 

εργάσιμες ημέρες.  Διάρκεια 12 μήνες. 

 

4.2 
Επιτόπια 

Υποστήριξη 

Θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία 

προγραμματισμένη επίσκεψη του αναδόχου τον 
μήνα για συντήρηση, παρακολούθηση, φυσικός 

έλεγχος, και για την αντιμετώπιση τυχών 

προβλημάτων. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης φυσικής 

παρουσίας, θα υπάρχει ανταπόκριση εντός 2 

ωρών τις εργάσιμες μέρες, και εντός 24ων 
ωρών σε αργίες και σαββατοκύριακα. 

 

4.3 

Απαραίτητα 

προσόντα του 

αναδόχου 

Να εκπληρώνει όλα τα απαραίτητα προσόντα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο με τίτλο 

«Απαραίτητα προσόντα του Αναδόχου» 

 



8 Προϋπολογισμός/Τιμολόγιο 

Λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό που διαθέτει ήδη ο Δήμος Ρεθύμνου, καθώς 

και τις γενικότερες ανάγκες του δικτύου, συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας 

ποσοτήτων και κόστους εξοπλισμού και εργασιών: 

8.1 Υλικά 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Αριθμός Κόστος Σύνολο 

1 
Ασύρματο Σημείο Εξωτερικού τύπου 

νέας πλατφόρμας/τεχνολογίας 
τεμ 15 

   610,00 

€ 

     

9.150,00 € 

2 Συνδρομή Ασύρματου σημείου 5 ετών τεμ 15 
   150,00 

€ 

     

2.250,00 € 

3 Τροφοδοτικό PoE 802.3af τεμ 15 
     

22,00 € 

         

330,00 € 

4 
Καλώδιο UTP CAT 5e εσωτερικού 

τύπου 
μ 305 

       

0,30 € 

           

91,50 € 

5 
Καλώδιο UTP CAT 5e εξωτερικού 

τύπου 
μ 610 

       

0,45 € 

         

274,50 € 

Υποσύνολο 12.096,00 € 

ΦΠΑ  2.903,04 € 

Σύνολο  14.999,04 € 

8.2 Εργασίες 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Αριθμός Κόστος Σύνολο 

1 

Τερματισμοί καλωδίων νέου 

εξοπλισμού νέας 

τεχνολογίας/πλατφόρμας 

τεμ 30 
     

29,00 € 
870,00 € 

2 
Τερματισμοί καλωδίων εξοπλισμού 

επέκτασης και πύκνωσης 
τεμ 40 

     

29,00 € 
1.160,00 € 

3 
Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων 

Open Mesh σημείων 
τεμ 107 

     

29,00 € 
3.103,00 € 

4 
Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων 

PtP σημείων 
τεμ 21 

     

29,00 € 
609,00 € 

5 
Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων 

Load Balancers 
τεμ 3 

     

45,00 € 
135,00 € 

6 
Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση 

υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης 
τεμ 1 

   

200,00 € 
200,00 € 

7 
Στήσιμο και παραμετροποίηση νέου 

συστήματος παρακολούθησης 
τεμ 1 

   

200,00 € 
200,00 € 

8 

Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση 

συστήματος παρακολούθησης ADSL 

γραμμών 

τεμ 1 
   

200,00 € 
200,00 € 

9 Έλεγχος Δικτύου τύπου Audit τεμ 1 
   

300,00 € 
300,00 € 

10 Έλεγχος ασφάλειας δικτύου τεμ 1 
   

300,00 € 
300,00 € 

11 
Ενεργοποίηση και ρύθμιση routing 

και access lists 
τεμ 1 

   

300,00 € 
300,00 € 

12 
Εργασίες συντήρησης δομημένης 

καλωδίωσης 
τεμ 1 

   

300,00 € 
300,00 € 

13 Εκπαίδευση προσωπικού ώρες 10 -   € -   € 

14 Απομακρυσμένη υποστήριξη μήνες 12 -   € -   € 

Υποσύνολο 7.677,00 € 



Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Αριθμός Κόστος Σύνολο 

ΦΠΑ 1.842,48 € 

Σύνολο 9.519,48 € 

 

 

8.3 Δαπάνη 

Η δαπάνη της προμήθειας του θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019. 

 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1. 02.30.7336.022 Συντήρηση 

κεραιών WiFi 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9,519.48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

WIFI 

2. 02.30.7135.003 Προμήθεια 

κεραιών και 

Εξοπλισμού 

Ασυρμάτου 

Δικτύου 

internet 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.999,04  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

WIFI 

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

24.518,52  

 

 

 



 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1) 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(2)

: ΔΗΜΟ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(3)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(4)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 



  

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ημερομηνία:      ……….201… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 
 

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(3) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1) 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(2)

: ΔΗΜΟ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(3)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(4)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης  

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική  

απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»  

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Ημερομηνία
(5)

:      ……….201… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 



  

 
 
 
 

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(3) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 


